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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

e Projekt Instalacji Budynku Zabytkowego Centralnego Ogrzewania wykonany przez
Centrum Cieptownictwa w lipcu 1996 r.,

e Projekt Instalacji Budynku Dydaktycznego Centralnego Ogrzewania wykonany przez
Architektoniczng Pracownie Autorskg Jerzy Gurawski w marcu 1992 r.,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji centralnego
ogrzewania polegajgcy na wymianie uszkodzonych grzejnikéw, wymianie niesprawnych
odcinajgcych zaworow podpionowych, Wymiany niesprawnych zaworow powrotnych przy
grzejnikach i wymiany niesprawnych automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych.
3. OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z INSTALACJA C.0. W BUDYNKU ZABYTKOWYM.

W budynkach zabytkowych z klatkami schodowymi A1, A2, B i C cze$¢ istniejgcych

grzejnikow jest odrapanych i uszkodzonych. Grzejniki, ktére w trakcie wizji lokalnej

uznano, ze nalezy je wymieni¢ na nowe, zestawiono w ponizszej tabeli:

Typ grzejnika-
L.p. Nr pom. | Typ grzejnika-stary Q nowy
[W]
PIWNICA
1 01 EKE/C-600/720 1135 21K-600-720
2 01 EKE/C-600/720 1135 21K-600-720
3 01 DK/C-600/1320 2700 22K-600-1320
4 04 EKE/C-600/720 1080 21K-600-720
5 05 DK/C-600/1320 2690 22K-600-1320
6 013 EK/C-600/600 740 11K-600-600
7 019 EKE/C-600/920 1340 21K-600-920
8 019 EKE/C-600/920 1340 21K-600-920
9 020 EKE/C-600/920 1410 21K-600-920
10 022 EKE/C-600/1800 2680 21K-600-1800
11 024 DK/C-600/800 1660 22K-600-800
12 024 DK/C-600/800 1660 22K-600-800
13 028 EKE/C-600/800 1290 21K-600-800
14 029 EK/C-600/720 820 11K-600-720
15 029 EK/C-600/1200 820 11K-600-1200
16 029 EK/C-600/1200 820 11K-600-1200

17 030 DK/C-600/800 1620 22K-600-800




PARTER

18 1 EK/C-600/920 925 11K-600-920
19 1 EK/C-600/920 925 11K-600-920
20 K1 DKEK/C-600/800 | 2500 33K-600-800
21 7 DK/C-600/800 1630 22K-600-800
22 16 EKE/C-600/1320 | 2100 21K-600-1320
23 22 DK/C-600/920 1800 22K-600-920
24 26 EK/C-600/1120 1320 11K-600-1120
25 26 EK/C-600/1120 1320 11K-600-1120
26 K8 EK/C-600/1200 1450 11K-600-1200
27 28 DK/C-600/600 1360 22K-600-600
28 29 DK/C-600/600 1150 22K-600-600
29 31 DKEK/C-600/600 | 1600 33K-600-600
30 32 DK/C-600/920 2280 22K-600-920
31 33 DK/C-600/1400 2850 22K-600-1400
32 34 EKE/C-600/720 1340 21K-600-720
33 47 DKEK/C-600/720 | 1870 33K-600-720
PIETRO-1
34 103 DK/C-600/920 1780 22K-600-920
35 106 DK/C-600/920 1850 22K-600-920
36 110 EKE/C-600/1320 | 1940 21K-600-1320
37 123 EKE/C-600/920 1350 21K-600-920
38 124 DK/C-600/920 1800 22K-600-920
39 126 DKEK/C-600/400 900 33K-600-400
40 K4 DK/C-600/920 2670 22K-600-920
41 K5 DKEK/C-600/1320 | 4150 33K-600-1320
42 135 EKE/C-600/1400 | 2120 21K-600-1400
PIETRO-2
43 203 DK/C-600/920 1740 22K-600-920
44 206 DK/C-600/920 1790 22K-600-920
45 207 EKE/C-600/720 980 21K-600-720
46 210 EKE/C-600/1120 | 1670 21K-600-1120
47 223 EK/C-600/1200 1230 11K-600-1200
48 224 DK/C-600/800 1480 22K-600-800
49 228 EKE/C-600/720 950 21K-600-720
50 K3 EKE/C-600/800 1350 21K-600-800
51 233 EKE/C-600/920 1550 21K-600-920
PIETRO-2
52 305 DK/C-600/720 1250 22K-600-720
53 308 DK/C-600/720 1290 22K-600-720
54 332 EKE/C-600/800 1100 21K-600-800
55 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920
56 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920
57 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920
58 339 EKE/C-600/1200 | 1690 21K-600-1200




Zwazywszy na fakt, ze w Budynku Zabytkowym istniejgce grzejniki sg produkcji firmy
Vogel&Note dystrybuo-wane przez hurtownie BIMS PLUS, zaprojektowano nowe grzejniki
tego samego producenta o nazwie grzejniki kompaktowe COSMO z podtgczeniem
bocznym jednostronnym. Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow innego producenta o
wydajnosciach zgodnych z wyzej przedstawiong tabels.

Przy wymianie grzejnikéw nalezy pamieta¢ o wymianie garniturow zaworowych gérnych
i dolnych. Zawory gorne, to zawory termostatyczne firmy Danfoss. Natomiast, jako zawory
powrotne mozna zastosowac zawory dowolnego producenta. Przed wymiang gtowic ter-
mostatycznych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.

Dla poprawnego zrownowazenia instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac
na podejsciach do pionéw zawory réwnowazgce, np. firmy Tour Anderson, typu STAD i
STAP o srednicach :

-dn 15 - 11A,

-dn 20 — 1A, 4A, 5A, 8A, 2C, 5C,

-dn 25 -2A, 3A, 1B, 3B+3.1B, 4B, 5B, 4C, 7C, 8C, 10C, 11C, 12C,

-dN 32 - 6A, 7A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A+14.1A, 15A+15.1A+16A, 2B, 1C, 3C, 6C,

9C.

Dopuszcza sie zastosowanie zaworow réwnowazgcych innego producenta.

Dla prawidtowego samoczynnego odpowietrzania sie instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wymienic niektére automatyczne zawory odpowietrzajgce. Proponuje sie
zastgpienie istniejgcych zawordéw na zawory typu FLEXVENT %" firmy Flamco lub
réwnowazne innego producenta.

Przed wykonywaniem prac montazowych, catos¢ instalacji nalezy przeczysci¢
preparatami chemicznymi celem pozbycia sie w instalacji kamienia kottowego. W tym celu
nalezy przeprowadzié cztery etapy :

1) Ptukanie instalacji wodg wodociggowa,

2) Czyszczenie instalacji preparatem czyszczgcym,

3) Ptukanie ponowne wodg wodociggows,

4) Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy instalacje poddaé probie szczelnosci na zimno i
ciepto na cisnienie p=4,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby szczelnosci,
mozna przekazac instalacje do uzytkowania.

KOTLOWNIA

W celu poprawnej eksploatacji poszczegolnych budynkoéw uczelni nalezy doprowadzic
do sytuacji, w ktorej kazdy budynek bedzie oddzielnie zasilany z rozdzielacza w kottowni.

W tym celu nalezy rozdzieli¢ pigty obieg grzewczy — grzejnikowy, ktéry rozdziela sie na



dwa podbiegi. Sytuacje te nalezy zmienié i rozdzieli¢ na dwa obiegi grzewcze z

mieszaczami i wpig€ do rozdzielacza gtdwnego. Obieg dn 65 mm pozostaje bez zmian,

natomiast obieg dn 50 mm ( budynek A ) nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zawor

mieszajgcy, pompe obiegowsg i zawdr zwrotny. Ponadto nalezy zamontowac na tych

obiegach armature kontrolno-pomiarowg. Zwazywszy na swoj okres uzytkowania i brak

mozliwosci zewnetrznego sterowania zestawami pompowymi, w kottowni projektuje sie

wymiane starych pomp na nowe pompy wraz z kartami sterujgcymi.

Nr

) Nazwa obiegu grzewczego Stara pompa Nowa pompa
obiegu

1 Zasilanie wymiennikoéw cwu UP 32-80 180 Magna3 32-100

2 Zasilanie Sali koncertowe;j Magna 50-120F Magna3 50-180F

3 Zasilanie budynku dydaktycznego | UPS 65-180F Magna3 65-150F

4 Zasilanie budynku A Magna 40-60F Magna3 40-120F

5 Zasilanie budynku C Magna3 32-100FN

S— Magna 40-120F

6 Zasilanie budynku B Magna3 32-100FN

7 Obieg kottowy K2 UPS 40-60/2F Magna3 40-180FN

8 Obieg kottowy K1 UPS 50-120F Magna3 40-180F

9 Cyrkulacja cwu UPS 25-40 B 180 | Alpha2 25-40 N 180

Po wykonaniu wszystkich czynnosci mozna przystgpi¢ do uzupetniania brakujgcej

izolacji termicznej. Grubo$¢ izolacji cieplnej nalezy przyjmowac zgodnie z zatgcznikiem

nr 2 do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z INSTALACJA C.0. W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.
W weZle cieplnym budynku dydaktycznego projektuje sie wymiane wszystkich, starego

typu pomp obiegowych i pomp przy centralach wentylacyjnych z uwagi na swoj okres

uzytkowania i brak mozliwosci zewnetrznego sterowania. Nowe zestawy pompowe nalezy

uzbroi¢ w karty sterujace.




Pompy obiegowe, ktore w trakcie wizji lokalnej uznano, ze nalezy je wymieni¢ na nowe,

zestawiono w ponizszej tabeli:

ob,i\lergu Nazwa obiegu grzewczego Stara pompa Nowa pompa

1 Zasilanie instalacji grzejnikowej UPS 40-60 2F Magna3 40-180FN
2 Zasilanie central wentylacyjnych UPE 50-60 Magna3 40-180FN
3 Centrala wentylacyjna Z1 25P0r60 c Alpha2 25-60 180

4 Centrala wentylacyjna Z2 40POt60 A/B Magna3 40-180 F

5 Centrala wentylacyjna Z3 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180

6 Centrala wentylacyjna Z4 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180

7 Centrala wentylacyjna Z5 25P0r40 c Alpha2 25-40 N 180
8 Centrala wentylacyjna Z6 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180

9 Centrala wentylacyjna Z7 UPS 32-80 180 Magna3 32-100

W trakcie wizji lokalnej ustalono wymiane wszystkich niespranych kulowych zaworéw

podpionowych instalacji grzejnikowe;.

Zestawienie wymienianych zaworow podpionowych wraz ze srednicami zestawiono w

ponizszej tabeli:

L.p. Srednica N pionu Zapotrzebowanie ciepta
zaworu W]

2660

1 Dn 15 2660
20 2910

25 2630

38 2910

1 6410

2 Dn 20 2 5480
3 5940

4 6480

17 6780

18 6550

19 4860

21 5760

22 6450

26 5870




23+28 980+5330=6310
29 5900
30 5640
31 6220
32 6220
7820
3 Dn 25 8 7820
9 7210
27 7830
33+34 6530+1210=7740
35+36 1210+5730=6940
37 9510
10+10+11+12+13+14 | 460+1130+5700+4820+5920+900=18930
4 Pn32 e 7730+6450=14180

Obecnie w budynku dydaktycznym zamontowane sg grzejniki typu GK firmy Konwektor
z zaworami termostatycznymi typu RA-N firmy Danfoss z nastawg wstepna.

Zwazywszy, ze nie mozna byto przeprowadzic wizji lokalnej sal dydaktycznych, z uwagi
na ich wykorzystywanie przez caty czas, nie zweryfikowano stanu technicznego
istniejgcych grzejnikow. Biorgc pod uwage, ze w budynku zabytkowym, w ktérym udato sie
przeprowadzi¢ wizje lokalng, wymienianych bedzie okoto 20% grzejnikéw, przyjeto, ze w
budynku dydaktycznym tez zachodzi potrzeba wymiany okoto 20% grzejnikow.

Wykonawca sktadajgc oferte powinien przewidzie¢ wymiane tej ilosci grzejnikéw wraz z
garniturami zaworowymi w budynku dydaktycznym.

W nizej podanej tabeli przedstawiono zestawienie typu i ilosci grzejnikéw

zamontowanych w budynku dydaktycznym.

- llos¢

Typ grzejnika [szt]
GK-00/3 11
GK-00/6 8
GK-00/9 10
GK-0/3 12
GK-0/6 15
GK-0/9 25
GK-0/12 8
GK-1/3 43




GK-1/6 17
GK-1/9 21
GK-1/12 5

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy instalacje poddaé probie szczelnosci na zimno i
ciepto na cisnienie p=4,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby szczelnosci,

mozna przekazac instalacje do uzytkowania.

5. UWAGI KONCOWE

1. Catosc robdt przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami
okresdlonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-

Montazowych cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomic¢ Inwestora o przystgpieniu do
robét montazowych.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Dymalski



