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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora, 

 Projekt Instalacji Budynku Zabytkowego Centralnego Ogrzewania wykonany przez 

Centrum Ciepłownictwa w lipcu 1996 r., 

 Projekt Instalacji Budynku Dydaktycznego Centralnego Ogrzewania wykonany przez 

Architektoniczną Pracownię Autorską Jerzy Gurawski w marcu 1992 r., 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji centralnego 

ogrzewania polegający na wymianie uszkodzonych grzejników, wymianie niesprawnych 

odcinających zaworów podpionowych, Wymiany niesprawnych zaworów powrotnych przy 

grzejnikach i wymiany niesprawnych automatycznych zaworów odpowietrzających. 

3. OPIS PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKU ZABYTKOWYM. 
W budynkach zabytkowych z klatkami schodowymi A1, A2, B i C część istniejących 

grzejników jest odrapanych i uszkodzonych. Grzejniki, które w trakcie wizji lokalnej 

uznano, że należy je wymienić na nowe, zestawiono w poniższej tabeli: 

L.p. Nr pom. Typ grzejnika-stary Q 
Typ grzejnika-

nowy 
      [W]   

PIWNICA 
1 01 EKE/C-600/720 1135 21K-600-720 
2 01 EKE/C-600/720 1135 21K-600-720 
3 01 DK/C-600/1320 2700 22K-600-1320 
4 04 EKE/C-600/720 1080 21K-600-720 
5 05 DK/C-600/1320 2690 22K-600-1320 
6 013 EK/C-600/600 740 11K-600-600 
7 019 EKE/C-600/920 1340 21K-600-920 
8 019 EKE/C-600/920 1340 21K-600-920 
9 020 EKE/C-600/920 1410 21K-600-920 

10 022 EKE/C-600/1800 2680 21K-600-1800 
11 024 DK/C-600/800 1660 22K-600-800 
12 024 DK/C-600/800 1660 22K-600-800 
13 028 EKE/C-600/800 1290 21K-600-800 
14 029 EK/C-600/720 820 11K-600-720 
15 029 EK/C-600/1200 820 11K-600-1200 
16 029 EK/C-600/1200 820 11K-600-1200 
17 030 DK/C-600/800 1620 22K-600-800 



PARTER 
18 1 EK/C-600/920 925 11K-600-920 
19 1 EK/C-600/920 925 11K-600-920 
20 K1 DKEK/C-600/800 2500 33K-600-800 
21 7 DK/C-600/800 1630 22K-600-800 
22 16 EKE/C-600/1320 2100 21K-600-1320 
23 22 DK/C-600/920 1800 22K-600-920 
24 26 EK/C-600/1120 1320 11K-600-1120 
25 26 EK/C-600/1120 1320 11K-600-1120 
26 K8 EK/C-600/1200 1450 11K-600-1200 
27 28 DK/C-600/600 1360 22K-600-600 
28 29 DK/C-600/600 1150 22K-600-600 
29 31 DKEK/C-600/600 1600 33K-600-600 
30 32 DK/C-600/920 2280 22K-600-920 
31 33 DK/C-600/1400 2850 22K-600-1400 
32 34 EKE/C-600/720 1340 21K-600-720 
33 47 DKEK/C-600/720 1870 33K-600-720 

PIĘTRO-1 
34 103 DK/C-600/920 1780 22K-600-920 
35 106 DK/C-600/920 1850 22K-600-920 
36 110 EKE/C-600/1320 1940 21K-600-1320 
37 123 EKE/C-600/920 1350 21K-600-920 
38 124 DK/C-600/920 1800 22K-600-920 
39 126 DKEK/C-600/400 900 33K-600-400 
40 K4 DK/C-600/920 2670 22K-600-920 
41 K5 DKEK/C-600/1320 4150 33K-600-1320 
42 135 EKE/C-600/1400 2120 21K-600-1400 

PIĘTRO-2 
43 203 DK/C-600/920 1740 22K-600-920 
44 206 DK/C-600/920 1790 22K-600-920 
45 207 EKE/C-600/720 980 21K-600-720 
46 210 EKE/C-600/1120 1670 21K-600-1120 
47 223 EK/C-600/1200 1230 11K-600-1200 
48 224 DK/C-600/800 1480 22K-600-800 
49 228 EKE/C-600/720 950 21K-600-720 
50 K3 EKE/C-600/800 1350 21K-600-800 
51 233 EKE/C-600/920 1550 21K-600-920 

PIĘTRO-2 
52 305 DK/C-600/720 1250 22K-600-720 
53 308 DK/C-600/720 1290 22K-600-720 
54 332 EKE/C-600/800 1100 21K-600-800 
55 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920 
56 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920 
57 K4 EK/C-600/920 1000 21K-600-920 
58 339 EKE/C-600/1200 1690 21K-600-1200 

 



Zważywszy na fakt, że w Budynku Zabytkowym istniejące grzejniki są produkcji firmy 

Vogel&Note dystrybuo-wane przez hurtownię BIMS PLUS, zaprojektowano nowe grzejniki 

tego samego producenta o nazwie grzejniki kompaktowe COSMO z podłączeniem 

bocznym jednostronnym. Dopuszcza się zastosowanie grzejników innego producenta o 

wydajnościach zgodnych z wyżej przedstawioną tabelą. 

Przy wymianie grzejników należy pamiętać o wymianie garniturów zaworowych górnych 

i dolnych. Zawory górne, to zawory termostatyczne firmy Danfoss. Natomiast, jako zawory 

powrotne można zastosować zawory dowolnego producenta. Przed wymianą głowic ter-

mostatycznych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ich działania. 

Dla poprawnego zrównoważenia instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować 

na podejściach do pionów zawory równoważące, np. firmy Tour Anderson, typu STAD i 

STAP o średnicach : 

- dn 15 – 11A, 

- dn 20 – 1A, 4A, 5A, 8A, 2C, 5C, 

- dn 25 – 2A, 3A, 1B, 3B+3.1B, 4B, 5B, 4C, 7C, 8C, 10C, 11C, 12C, 

- dN 32 – 6A, 7A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A+14.1A, 15A+15.1A+16A, 2B, 1C, 3C, 6C, 

9C. 

Dopuszcza się zastosowanie zaworów równoważących innego producenta. 

Dla prawidłowego samoczynnego odpowietrzania się instalacji centralnego ogrzewania 

należy wymienić niektóre automatyczne zawory odpowietrzające. Proponuje się 

zastąpienie istniejących zaworów na zawory typu FLEXVENT ½” firmy Flamco lub 

równoważne innego producenta. 

Przed wykonywaniem prac montażowych, całość instalacji należy przeczyścić 

preparatami chemicznymi celem pozbycia się w instalacji kamienia kotłowego. W tym celu 

należy przeprowadzić cztery etapy : 

1) Płukanie instalacji wodą wodociągową, 

2) Czyszczenie instalacji preparatem czyszczącym, 

3) Płukanie ponowne wodą wodociągową, 

4) Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem. 

Po zakończeniu wszystkich prac należy instalację poddać próbie szczelności na zimno i 

ciepło na ciśnienie p=4,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby szczelności, 

można przekazać instalację do użytkowania. 

KOTŁOWNIA 

W celu poprawnej eksploatacji poszczególnych budynków uczelni należy doprowadzić 

do sytuacji, w której każdy budynek będzie oddzielnie zasilany z rozdzielacza w kotłowni. 

W tym celu należy rozdzielić piąty obieg grzewczy – grzejnikowy, który rozdziela się na 



dwa podbiegi. Sytuację tę należy zmienić i rozdzielić na dwa obiegi grzewcze z 

mieszaczami i wpiąć do rozdzielacza głównego. Obieg dn 65 mm pozostaje bez zmian, 

natomiast obieg dn 50 mm ( budynek A ) należy wyposażyć w zawory odcinające, zawór 

mieszający, pompę obiegową i zawór zwrotny. Ponadto należy zamontować na tych 

obiegach armaturę kontrolno-pomiarową. Zważywszy na swój okres użytkowania i brak 

możliwości zewnętrznego sterowania zestawami pompowymi, w kotłowni projektuje się 

wymianę starych pomp na nowe pompy wraz z kartami sterującymi. 

Nr 

obiegu 
Nazwa obiegu grzewczego Stara pompa Nowa pompa 

1 Zasilanie wymienników cwu UP 32-80 180 Magna3 32-100 

2 Zasilanie Sali koncertowej Magna 50-120F Magna3 50-180F 

3 Zasilanie budynku dydaktycznego UPS 65-180F Magna3 65-150F 

4 Zasilanie budynku A Magna 40-60F Magna3 40-120F 

5 Zasilanie budynku C 
Magna 40-120F 

Magna3 32-100FN 

6 Zasilanie budynku B Magna3 32-100FN 

7 Obieg kotłowy K2 UPS 40-60/2F Magna3 40-180FN 

8 Obieg kotłowy K1 UPS 50-120F Magna3 40-180F 

9 Cyrkulacja cwu UPS 25-40 B 180 Alpha2 25-40 N 180 

Po wykonaniu wszystkich czynności można przystąpić do uzupełniania brakującej 

izolacji termicznej. Grubość izolacji cieplnej należy przyjmować zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. OPIS PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM. 

W węźle cieplnym budynku dydaktycznego projektuje się wymianę wszystkich, starego 

typu pomp obiegowych i pomp przy centralach wentylacyjnych z uwagi na swój okres 

użytkowania i brak możliwości zewnętrznego sterowania. Nowe zestawy pompowe należy 

uzbroić w karty sterujące. 

 



Pompy obiegowe, które w trakcie wizji lokalnej uznano, że należy je wymienić na nowe, 

zestawiono w poniższej tabeli: 

Nr 

obiegu 
Nazwa obiegu grzewczego Stara pompa Nowa pompa 

1 Zasilanie instalacji grzejnikowej UPS 40-60 2F Magna3 40-180FN 

2 Zasilanie central wentylacyjnych UPE 50-60 Magna3 40-180FN 

3 Centrala wentylacyjna Z1 25POr60 c Alpha2 25-60 180 

4 Centrala wentylacyjna Z2 40POt60 A/B Magna3 40-180 F 

5 Centrala wentylacyjna Z3 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180 

6 Centrala wentylacyjna Z4 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180 

7 Centrala wentylacyjna Z5 25POr40 c Alpha2 25-40 N 180 

8 Centrala wentylacyjna Z6 UPS 25-60 180 Alpha2 25-60 180 

9 Centrala wentylacyjna Z7 UPS 32-80 180 Magna3 32-100 

W trakcie wizji lokalnej ustalono wymianę wszystkich niespranych kulowych zaworów 

podpionowych instalacji grzejnikowej. 

Zestawienie wymienianych zaworów podpionowych wraz ze średnicami zestawiono w 

poniższej tabeli: 

L.p. Średnica 

zaworu 
Nr pionu Zapotrzebowanie ciepła 

[W] 

1 Dn 15 
6 2660 

7 2660 

20 2910 

25 2630 

38 2910 

2 Dn 20 
1 6410 

2 5480 

3 5940 

4 6480 

17 6780 

18 6550 

19 4860 

21 5760 

22 6450 

26 5870 



23+28 980+5330=6310 

29 5900 

30 5640 

31 6220 

32 6220 

3 Dn 25 
5 7820 

8 7820 

9 7210 

27 7830 

33+34 6530+1210=7740 

35+36 1210+5730=6940 

37 9510 

4 Dn 32 
10+10’+11+12+13+14 460+1130+5700+4820+5920+900=18930 

15+16 7730+6450=14180 

 

Obecnie w budynku dydaktycznym zamontowane są grzejniki typu GK firmy Konwektor 

z zaworami termostatycznymi typu RA-N firmy Danfoss z nastawą wstępną. 

Zważywszy, że nie można było przeprowadzić wizji lokalnej sal dydaktycznych, z uwagi 

na ich wykorzystywanie przez cały czas, nie zweryfikowano stanu technicznego 

istniejących grzejników. Biorąc pod uwagę, że w budynku zabytkowym, w którym udało się 

przeprowadzić wizję lokalną, wymienianych będzie około 20% grzejników, przyjęto, że w 

budynku dydaktycznym też zachodzi potrzeba wymiany około 20% grzejników. 

Wykonawca składając ofertę powinien przewidzieć wymianę tej ilości grzejników wraz z 

garniturami zaworowymi w budynku dydaktycznym. 

W niżej podanej tabeli przedstawiono zestawienie typu i ilości grzejników 

zamontowanych w budynku dydaktycznym. 

Typ grzejnika Ilość 
[szt.] 

GK-00/3 11 
GK-00/6 8 
GK-00/9 10 
    
GK-0/3 12 
GK-0/6 15 
GK-0/9 25 
GK-0/12 8 
    
GK-1/3 43 



GK-1/6 17 
GK-1/9 21 
GK-1/12 5 

 

Po zakończeniu wszystkich prac należy instalację poddać próbie szczelności na zimno i 

ciepło na ciśnienie p=4,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby szczelności, 

można przekazać instalację do użytkowania. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1.  Całość robót przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem i zasadami 

określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 

2.  Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić Inwestora o przystąpieniu do 

robót montażowych. 

 

 
        Opracował: 
 
       mgr inż. Przemysław Dymalski 


